

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจ้างที่ปรึกษา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา

๑. ชื่อโครงการ โครงการทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะแรงงานใน ๓๒ ตำแหน่งงานทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทั่วประเทศ
- หน่วยงานเจ้าของโครงการ กลุ่มพัฒนาหลักสูตร สถาบันพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยว สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบสี่ล้านบาทถ้วน)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) คือ _____ เป็นเงิน ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบสี่ล้านบาทถ้วน)
๔. ค่าตอบแทนบุคลากร จำนวน ๕,๗๒๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
 - ๔.๑ ประเภทที่ปรึกษา กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ
 - ๔.๒ คุณสมบัติที่ปรึกษา ประกอบด้วย
 - ๑) หัวหน้าโครงการ จบการศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน ๑ คน
 - ๒) รองหัวหน้าโครงการ จบการศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน ๑ คน
 - ๓) นักวิจัยและเลขานุการโครงการ จบการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน ๑ คน
 - ๔) นักวิจัย จบการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน ๖ คน
 - ๕) นักวิจัยและผู้ช่วยเลขานุการโครงการ จบการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน ๒ คน
 - ๖) ผู้ช่วยนักวิจัย จบการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน ๓ คน
 - ๔.๓ จำนวนที่ปรึกษา จำนวน ๑๔ คน (หัวหน้าโครงการ/รองหัวหน้าโครงการ/นักวิจัยและเลขานุการโครงการ/นักวิจัย/นักวิจัยและผู้ช่วยเลขานุการโครงการ/ผู้ช่วยนักวิจัย)
๕. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงาน จำนวน ๔๕๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๖. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (ถ้ามี) ไม่มี
๗. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน ๗,๘๓๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านแปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน)
๘. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR) ได้แก่ นางจันทรา อุไรรัตน์
นายบุญสุรงค์ ประเสริฐกุลชัย และนางสาวบุษบา เนตรบุรณะ
๙. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สำนักบริหารหนี้สาธารณะและกรมบัญชีกลาง

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำราคากลาง
(นางสาวบุษบา เนตรบุรณะ)

ตารางผลผลิต โครงการทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะแรงงานใน ๓๒ ตำแหน่งงานทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทั่วประเทศ						
งวดที่ ๑	ตำแหน่ง	คุณสมบัติ	จำนวน	ค่าตอบแทน (ต่อหน่วย)	ระยะเวลาทำงาน (คน-เดือน)	ค่าตอบแทน (รวม)
๑.๕ เดือนนับถัดจากวันลงนาม ๔๕ วัน	หัวหน้าโครงการ	จบการศึกษาระดับปริญญาเอก	๑	๘๐,๐๐๐	๑๗๖ ชน. -เดือน/คน	๑๒๐,๐๐๐
	รองหัวหน้าโครงการ	จบการศึกษาระดับปริญญาเอก	๑	๕๐,๐๐๐	๑๗๖ ชน. -เดือน/คน	๗๕,๐๐๐
	นักวิจัยและเลขานุการโครงการ	จบการศึกษาระดับปริญญาโท	๑	๓๐,๐๐๐	๑๗๖ ชน. -เดือน/คน	๔๕,๐๐๐
	นักวิจัย	จบการศึกษาระดับปริญญาโท	๖	๓๐,๐๐๐	๑๗๖ ชน. -เดือน/คน	๒๗๐,๐๐๐
	นักวิจัยและผู้ช่วยเลขานุการโครงการ	จบการศึกษาระดับปริญญาโท	๒	๒๐,๐๐๐	๑๗๖ ชน. -เดือน/คน	๖๐,๐๐๐
	ผู้ช่วยนักวิจัย	จบการศึกษาระดับปริญญาโท	๓	๒๐,๐๐๐	๑๗๖ ชน. -เดือน/คน	๙๐,๐๐๐
	ผู้ประสานงาน	จบการศึกษาระดับปริญญาตรี	๑	๑๕,๐๐๐	๑๗๖ ชน. -เดือน/คน	๒๒,๕๐๐
	เจ้าหน้าที่ช่วยงาน	จบการศึกษาระดับปริญญาตรี	๓	๓๐,๐๐๐	๑๗๖ ชน. -เดือน/คน	๙๐,๐๐๐
	คำจัดเตรียมมอบผู้ควบคุมการทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะภาคทฤษฎี ๔ ภาค		๔	๓๐,๐๐๐	๑๗๖ ชน. -เดือน/คน	๑๒๐,๐๐๐
	คำจัดเตรียมมอบผู้ควบคุมการทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะภาคปฏิบัติ ๓ ภาค		๓	๑๐๐,๐๐๐	๑๗๖ ชน. -เดือน/คน	๓๐๐,๐๐๐
๒.๕ เดือนนับถัดจากงวดที่ ๑ ๗๕ วัน	คำวิจัยในการดำเนินงาน (คำโทรศัพท์ คำสัมภาษณ์ออนไลน์แคชเชอร์เน็ต คำเอกสาร)		๑	๑๕,๐๐๐	๑๗๖ ชน. -เดือน/คน	๑๕,๐๐๐
	คำใช้จ่ายในการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำ Inception Report		๑	๖๐,๐๐๐	๑๗๖ ชน. -เดือน/คน	๖๐,๐๐๐
	คำเดินทาง + ค่าดำเนินการขอข้อมูล		๑	๒๐,๐๐๐	๑๗๖ ชน. -เดือน/คน	๒๐,๐๐๐
	หัวหน้าโครงการ	จบการศึกษาระดับปริญญาเอก	๑	๘๐,๐๐๐	๑๗๖ ชน. -เดือน/คน	๒๐๐,๐๐๐
	รองหัวหน้าโครงการ	จบการศึกษาระดับปริญญาเอก	๑	๕๐,๐๐๐	๑๗๖ ชน. -เดือน/คน	๑๒๕,๐๐๐
	นักวิจัยและเลขานุการโครงการ	จบการศึกษาระดับปริญญาโท	๑	๓๐,๐๐๐	๑๗๖ ชน. -เดือน/คน	๗๕,๐๐๐
	นักวิจัย	จบการศึกษาระดับปริญญาโท	๖	๓๐,๐๐๐	๑๗๖ ชน. -เดือน/คน	๔๕๐,๐๐๐
	นักวิจัยและผู้ช่วยเลขานุการโครงการ	จบการศึกษาระดับปริญญาโท	๒	๒๐,๐๐๐	๑๗๖ ชน. -เดือน/คน	๑๐๐,๐๐๐
	ผู้ช่วยนักวิจัย	จบการศึกษาระดับปริญญาโท	๓	๒๐,๐๐๐	๑๗๖ ชน. -เดือน/คน	๑๕๐,๐๐๐
	ผู้ประสานงาน	จบการศึกษาระดับปริญญาตรี	๑	๑๕,๐๐๐	๑๗๖ ชน. -เดือน/คน	๓๗,๕๐๐
	เจ้าหน้าที่ช่วยงาน	จบการศึกษาระดับปริญญาตรี	๓	๓๐,๐๐๐	๑๗๖ ชน. -เดือน/คน	๑๓๕,๐๐๐
	คำเช่าสถานที่จัดการทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะภาคทฤษฎี ๔ ภาค		๔	๑๕๐,๐๐๐	๑๗๖ ชน. -เดือน/คน	๖๐๐,๐๐๐
	คำเช่าสถานที่จัดการทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะภาคปฏิบัติ ๓ ภาค		๓	๕๐๐,๐๐๐	๑๗๖ ชน. -เดือน/คน	๑,๕๐๐,๐๐๐
	ค่าผลิตแบบทดสอบภาคทฤษฎี (๖,๐๐๐ คน x ๒ ฉบับ)		๑๒๐๐๐	๓๕	๑๗๖ ชน. -เดือน/คน	๔๒๐,๐๐๐
	ค่าอุปกรณ์ประกอบการทดสอบภาคปฏิบัติ ๓ ภาค		๓	๕๐๐,๐๐๐	๑๗๖ ชน. -เดือน/คน	๑,๕๐๐,๐๐๐
	ค่าวัสดุในการดำเนินงาน (คำโทรศัพท์ คำสัมภาษณ์ออนไลน์แคชเชอร์เน็ต คำเอกสาร)		๑	๑๕,๐๐๐	๑๗๖ ชน. -เดือน/คน	๑๕,๐๐๐
	คำใช้จ่ายในการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำ Progress Report		๑	๖๐,๐๐๐	๑๗๖ ชน. -เดือน/คน	๖๐,๐๐๐
	คำเดินทาง + ค่าที่พัก ๔ ภาค		๑	๖๐๐,๐๐๐	๑๗๖ ชน. -เดือน/คน	๖๐๐,๐๐๐

๑๗๖ ชน.
 ๖๐๐,๐๐๐

ตำแหน่ง		คุณสมบัติ	จำนวน	ค่าตอบแทน (ต่อหน่วย)	ระยะเวลาทำงาน (คน-เดือน)	ค่าตอบแทน (รวม)	จำนวนเงิน
งวดที่ ๓ ๙ เดือน นับถัดจาก งวดที่ ๒ ๒๕๐ วัน	หัวหน้าโครงการ	จบการศึกษาระดับปริญญาเอก	๑	๘๐,๐๐๐	๑๗๖ ช.ม. - เดือน/คน	๗๒๐,๐๐๐	๖,๗๕๕,๐๐๐
	รองหัวหน้าโครงการ	จบการศึกษาระดับปริญญาเอก	๑	๕๐,๐๐๐	๑๗๖ ช.ม. - เดือน/คน	๕๕๐,๐๐๐	
	นักวิจัยและเลขานุการโครงการ	จบการศึกษาระดับปริญญาโท	๑	๓๐,๐๐๐	๑๗๖ ช.ม. - เดือน/คน	๒๗๐,๐๐๐	
	นักวิจัย	จบการศึกษาระดับปริญญาโท	๖	๓๐,๐๐๐	๑๗๖ ช.ม. - เดือน/คน	๑,๖๒๐,๐๐๐	
	นักวิจัยและผู้ช่วยเลขานุการโครงการ	จบการศึกษาระดับปริญญาโท	๒	๒๐,๐๐๐	๑๗๖ ช.ม. - เดือน/คน	๓๖๐,๐๐๐	
	ผู้ช่วยนักวิจัย	จบการศึกษาระดับปริญญาโท	๓	๒๐,๐๐๐	๑๗๖ ช.ม. - เดือน/คน	๕๕๐,๐๐๐	
	ผู้ประสานงาน	จบการศึกษาระดับปริญญาตรี	๑	๑๕,๐๐๐	๑๗๖ ช.ม. - เดือน/คน	๑๓๕,๐๐๐	
	เจ้าหน้าที่ช่วยงาน	จบการศึกษาระดับปริญญาตรี	๓	๕๐,๐๐๐	๑๗๖ ช.ม. - เดือน/คน	๗๕๐,๐๐๐	
	ค่าตรวจและประมวลผลการทดสอบ		๑	๑๐๐๐๐๐	เหมาจ่าย	๑๐๐๐๐๐	
	ค่าจัดทำระบบบันทึกผลการประเมินและการขึ้นทะเบียน		๑	๑๐๐๐๐๐	เหมาจ่าย	๑๐๐๐๐๐	
	ค่าวัสดุในการดำเนินงาน (ค่าโทรศัพท์ ค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต ค่าเอกสาร)		๑	๕๐,๐๐๐	เหมาจ่าย	๕๐,๐๐๐	รวม
	ค่าใช้จ่ายในการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำ Final Report		๑	๒๕๐,๐๐๐	เหมาจ่าย	๒๕๐,๐๐๐	
	เงินอุดหนุนในการดำเนินงานของที่ปรึกษา ๑๐%		๑	๑,๔๐๐,๐๐๐	เหมาจ่าย	๑,๔๐๐,๐๐๐	
						รวม	๑๔,๐๐๐,๐๐๐



 ๖-๓ ๒๗.