

การเปิดเผยราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑. ชื่อโครงการ Digital Tourism (DT)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๔,๖๕๒,๐๐๐ บาท (สิบสี่ล้านหกแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่..... ๒๖ ก.ย. ๒๕๖๑..... วงเงิน ๑๔,๖๕๑,๙๓๘ บาท
(สิบสี่ล้านหกแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน)

๔. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕

- โครงการพัฒนาระบบ Tourism Gateway เพื่อรองรับการให้บริการนักท่องเที่ยว (ระยะที่ ๓)

- เว็บไซต์ <http://www.ebookservicepro.com>

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ได้แก่ นางสาวแสงจันทร์ แก้วประทุมรัมย์
นายปฏิภาณ อินหว่าง นางสาวณนัท สินธุศิริ นางสาวปิยะนุช บุญเย็น และนางสาววิมลีน พุกษานพวงศ์

ลงชื่อ ผู้จัดทำราคากลาง
(นางสาวแสงจันทร์ แก้วประทุมรัมย์)

ลงชื่อ ผู้จัดทำราคากลาง
(นายปฏิภาณ อินหว่าง)

ลงชื่อ ผู้จัดทำราคากลาง
(นางสาวณนัท สินธุศิริ)

ลงชื่อ ผู้จัดทำราคากลาง
(นางสาวปิยะนุช บุญเย็น)

ลงชื่อ ผู้จัดทำราคากลาง
(นางสาววิมลีน พุกษานพวงศ์)

ราคากลาง (ราคาอ้างอิง)) โครงการ Digital Tourism (DT)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ	รายการ	จำนวน	หน่วย	จำนวน (บาท)	รวม	รวมทั้งหมด
๑	ค่าปรับปรุง พัฒนา และเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล ฯ					๑,๘๐๐,๐๐๐
	๑.๑ ค่าปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลกลางที่มีอยู่เดิมและใช้อยู่ในปัจจุบัน ฯ	๖๐	mandays	๑๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	
	๑.๒ ค่าปรับปรุงการเชื่อมโยงข้อมูลจากฐานข้อมูลกลางไปยังระบบ TIC	๖๐	mandays	๑๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	
	๑.๓ ค่าปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลกิจกรรม จำนวน ๓ สาขา	๖๐	mandays	๑๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	
๒	ค่าปรับปรุงและพัฒนาระบบต่างๆ ที่มีอยู่ภายใต้ระบบดิจิทัลเพื่อการท่องเที่ยว ฯ					๒,๕๐๐,๐๐๐
	๒.๑ ค่าปรับปรุงและพัฒนาระบบ Thailand Tourism Directory	๖๐	mandays	๑๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	
	๒.๒ ค่าปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยว	๖๐	mandays	๑๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	
	๒.๓ ค่าปรับปรุงความสามารถในการประยุกต์ใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูลดิจิทัล (D๒MS)	๖๐	mandays	๑๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	
	๒.๔ ค่าปรับปรุงและพัฒนาระบบติดตามผลการดำเนินงานและการใช้งาน (Monitoring & Reporting System) และปรับปรุงรูปแบบการแสดงผลการใช้ประโยชน์ข้อมูล (Visualization) ในระบบ TIC	๖๐	mandays	๑๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	
๓	ค่าพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการบริหารจัดการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล/กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา					๑,๒๐๐,๐๐๐
	๓.๑ ค่าพัฒนาและปรับปรุงระบบสถานภาพแหล่งท่องเที่ยว	๖๐	mandays	๑๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	
	๓.๒ ค่าปรับปรุงการเชื่อมโยงข้อมูลจากฐานข้อมูล ฯ ตามนโยบาย ไปยังระบบในต่าง ๆ ในระบบ Digital Tourism Platforms	๖๐	mandays	๑๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	
๔	ค่าบริหารจัดการระบบ และอื่น ๆ					๓,๒๐๐,๐๐๐
	๔.๑ ค่าประสานงานสนับสนุนการรวบรวม Data/Content และนำเข้าระบบ	๖๐	mandays	๑๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	
	๔.๒ ค่าแปลภาษาต่างประเทศ (จำนวน ๒ ภาษาๆ ละ ๒๐๐ หน้า) และนำเข้าระบบ (เหมาจ่าย)	๔๐๐	หน้า	๕๐๐	๒๐๐,๐๐๐	
	๔.๓ ค่าบริหารจัดการระบบ และสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านดิจิทัลในพื้นที่/ท้องถิ่นทั่วประเทศ	๘	ระบบ	๓๐๐,๐๐๐	๒,๔๐๐,๐๐๐	
๕	ค่าจัดทำโครงสร้างพื้นฐานและบำรุงรักษาระบบ					๑,๕๓๖,๐๐๐
	๕.๑ ค่าจัดหาพื้นที่เพื่อรองรับปริมาณการขยายการพัฒนาฐานข้อมูลและเนื้อหาข้อมูล	๘	เดือน	๔๒,๐๐๐	๓๓๖,๐๐๐	
	๕.๒ ค่าบำรุงรักษาระบบ	๑๒	เดือน	๑๐๐,๐๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	
๖	ค่าดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมในการจัดทำข้อมูลดิจิทัล					๙๐๐,๐๐๐
	๖.๑ ค่าจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่ออบรมการใช้งานระบบ จำนวน ๑๖ ครั้ง					
	- ค่าจัดทำเอกสารประกอบการประชุม จำนวน ๑๖ ครั้ง รวม ๙๐๐ ชุด	๙๐๐	ชุด	๒๐๐	๑๘๐,๐๐๐	
	- ค่าอาหารเพื่อรองรับผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๖ ครั้ง รวม ๙๐๐ ชุด	๙๐๐	ชุด	๗๐๐	๖๓๐,๐๐๐	
	- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มเพื่อรองรับผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๖ ครั้ง ๑,๘๐๐ ชุด	๑,๘๐๐	ชุด	๕๐	๙๐,๐๐๐	
๗	ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการฯ					๑,๐๔๐,๐๐๐
	๗.๑ ค่าจ้างหัวหน้าโครงการฯ จำนวน ๑ คน	๘	เดือน	๗๐,๐๐๐	๕๖๐,๐๐๐	
	๗.๒ ค่าจ้างหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการฯ จำนวน ๑ คน	๘	เดือน	๓๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	
	๗.๓ ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการฯ จำนวน ๒ คนๆ ละ ๘ เดือน	๑๖	เดือน	๑๕,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	
๘	ค่าจัดทำ e-Book					๒๔๐,๐๐๐
	๘.๑ ค่าจัดทำ e-Book ด้านการท่องเที่ยว จำนวน ๑๖ เล่ม	๑๖	เล่ม	๑๕,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	
๙	ค่าบริหารจัดการโครงการฯ					๑,๓๓๗,๔๐๐.๐๐
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					๑๓,๖๙๓,๔๐๐.๐๐
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%					๙๕๘,๕๓๘.๐๐
มูลค่างานจ้าง						๑๔,๖๕๑,๙๓๘.๐๐



