



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์


๑. ชื่อโครงการ กิจกรรมพัฒนาฐานข้อมูลและแพลตฟอร์มอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา
ภายใต้โครงการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๕๔,๐๐๐ บาท (เก้าแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
เป็นเงิน ๙๕๔,๐๐๐ บาท (เก้าแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
- | | | |
|--------------------|---------|-----|
| ๕. ค่า Hardware | ๑๖,๕๐๐ | บาท |
| ๖. ค่า Software | - | บาท |
| ๗. ค่าพัฒนาระบบ | ๙๐๗,๕๐๐ | บาท |
| ๘. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | ๓๐,๐๐๐ | บาท |
๙. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- ๙.๑ นายปฏิภาณ อินหว่าง
- ๙.๒ นางสาวภาวดี บรรจงเกลี้ยง
- ๙.๓ นายปรีดา ศรีเมฆ
๑๐. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- ๑๐.๑ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคม
- ๑๐.๒ หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา กลุ่มวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) ของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
- ๑๐.๓ บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) <https://www.bnn.in.th>
- ๑๐.๔ บริษัท เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด <https://www.jib.co.th>
- ๑๐.๕ บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด <https://www.central.co.th>

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

นายปฏิภาณ อินหว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........กรรมการ

นางสาวภาวดี บรรจงเกลี้ยง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการและเลขานุการ


นายปรีดา ศรีเมฆ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ



(นายปฏิภาณ อินหว่าง)
ประธานกรรมการ



(นางสาวภาวดี บรรจงเกลี้ยง)
กรรมการ



(นายปรีดา ศรีเมฆ)
กรรมการและเลขานุการ

ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) กิจกรรมพัฒนาฐานข้อมูลและแพลตฟอร์มอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา
ภายใต้โครงการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘


| รายการที่ | รายการ | จำนวน | | ค่าตอบแทนต่อหน่วย (บาท) | จำนวน | | จำนวนเงิน (บาท) | รวมทั้งหมด (บาท) | |
|----------------------|---|-------|--------|----------------------------|-------|--------|-----------------|------------------|---------|
| ๑ | ค่า Hardware | | | | | | | | ๑๖,๕๐๐ |
| | อุปกรณ์เก็บข้อมูล (External Hard Disk Drive) ความจุไม่น้อยกว่า ๑๗ TB | ๑ | ชุด | ๑๖,๕๐๐ | ๑ | ครั้ง | ๑๖,๕๐๐ | | |
| ๒ | ค่าพัฒนาระบบ (ค่าตอบแทนบุคลากร) | | | | | | | | ๙๐๗,๕๐๐ |
| | ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) | ๑ | คน | ๕๒,๐๐๐ | ๖ | เดือน | ๓๑๒,๐๐๐ | | |
| | นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analyst) | ๑ | คน | ๔๒,๕๐๐ | ๑ | เดือน | ๔๒,๕๐๐ | | |
| | นักออกแบบฐานข้อมูล (Database Designer) | ๑ | คน | ๓๒,๐๐๐ | ๒ | เดือน | ๖๔,๐๐๐ | | |
| | นักพัฒนาระบบ (Developer/Programmer) | ๒ | คน | ๒๗,๐๐๐ | ๖ | เดือน | ๓๒๔,๐๐๐ | | |
| | นักออกแบบ (Graphic Designer) | ๑ | คน | ๒๕,๐๐๐ | ๑ | เดือน | ๒๕,๐๐๐ | | |
| | เจ้าหน้าที่ทดสอบระบบ (Software Tester) | ๑ | คน | ๒๕,๐๐๐ | ๒ | เดือน | ๕๐,๐๐๐ | | |
| ผู้ประสานงานโครงการ | ๑ | คน | ๑๕,๐๐๐ | ๖ | เดือน | ๙๐,๐๐๐ | | | |
| ๓ | ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการฝึกอบรมและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งาน) ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า ๓๐ คน (อาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา ไม่น้อยกว่า ๒๐ คน และเจ้าหน้าที่ระดับ Admin ขึ้นไป ไม่น้อยกว่า ๑๐ คน) | | | | | | | | ๓๐,๐๐๐ |
| | ค่าอาหารจำนวน ๑ มื้อ | ๓๐ | คน | ๑๕๐ | ๑ | วัน | ๔,๕๐๐ | | |
| | ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม | ๓๐ | คน | ๕๐ | ๒ | มื้อ | ๓,๐๐๐ | | |
| | ค่าที่พัก (พัสดุ) | ๖ | คน | ๗๕๐ | ๒ | คืน | ๙,๐๐๐ | | |
| | ค่ารถตู้เดินทางของเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง | ๑ | คัน | ๔,๕๐๐ | ๓ | วัน | ๑๓,๕๐๐ | | |
| มูลค่าจ้างงานทั้งหมด | | | | | | | | ๙๕๔,๐๐๐ | |

(เก้าแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

หมายเหตุ - ราคากลางข้างต้นเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว


(นายปฏิภาณ อินทวงศ์)
ประธานกรรมการ


(นางสาวปรีดา ศรีเมฆ)
กรรมการ


(นายปรีดา ศรีเมฆ)
กรรมการและเลขานุการ